ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения.
Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт 34, к.13.

Описание работ: 
- подведение электропитания.
- пробивка проёма в фасадной стене.
- изменение конфигурации 2 проемов в фасаде.
- устройство монолитных фундаментов под 3 подъемника согласно проекта.
- ревизия металлоконструкций дебаркадера, частичная замена настила, покраска.
- перенос 2 видеокамер.
- устройство навеса над дебаркадером.
Исполнительную документацию предоставить в 3-х печатных экзеплярах, заверенных проектной организацией и на электронном носителе (Чертеж AutoCAD (.dwg) 2010).
Предложение, составленное на основании данного технического задания – предоставить в виде сметных расчетов, составленных по сборникам ГЭСН в формате «.xls» (Microsoft Excel). 

2. Строительно-монтажные работы
Общие сведения СМР:
Все строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с разработанным рабочим проектом, технологическими картами (предоставить на согласование Заказчику перед началом производства работ), действующими нормами и правилами на производство работ. Работы выполнить строго в соответствии с утвержденными дефектными ведомостями и рабочим проектом. Подбор материалов осуществить на основании согласованного перечня материалов (перед закупкой предварительно утвердить с Заказчиком). Все изменения в ходе производства работ необходимо заранее согласовывать с представителем заказчика. 
Все позиции дефектной ведомости подразумевают покупку материалов за счет подрядчика. Если иное не обговорено в дефектной ведомости. Все материалы должны соответствовать современным нормам ГОСТ и иметь сертификаты соответствия (предоставляются Заказчику в составе исполнительной документации). Все материалы предварительно необходимо согласовать с заказчиками.
Работы выполнять строго в соответствии с утвержденным (до начала строительства) графиком производства работ, предоставленным заказчику, подрядной организацией. Срок выполнения работ не превышает 45 календарных дней с момента заключения договора.
Своевременно вести журнал производства работ и прочую сопутствующую документацию.
По завершению каждого этапа работ надлежащим образом оформлять акты приемки скрытых работ, а также вести периодическую фото-фиксацию. Скрытые работы, не зафиксированные актами приниматься не будут.


Состав работ СМР:

Примечание: объем работ указан укрупнено, необходимые сопроводительные мероприятия и промежуточные технологические работы предусмотреть в сметном расчете самостоятельно, на основании проектной документации, технологической карты и выезда на объект.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Подведение электропитания

	
	Подключение в ЭЩ согласно ТУ
	Шт.
	1

	
	Прокладка кабельной трассы в гофре не менее 15 кВт, 380В, согласно ПУЭ. Установка автомата в ЭЩ. (кабель 3х6)
	П.м.
	105

	
	Устройство электрического щитка на втором этаже около лифтовой шахты (установка 4х автоматов (1 на 40А, 3 на 25 А)
	Шт. 
	1

	
	Демонтаж – монтаж видеокамер, фонарей
	Шт.
	6

	Пробивка проемов

	
	Устройство проема в самонесущей фасадной стене с восстановлением отделки фасада и внутренней отделке размером в свету 2500х1600 мм. Усиление выполнить швеллером №16 с обеих сторон соединив шпильками с шагом 400 мм. Проем по 4 сторонам обрамить уголком № 75, соединим металлическими полосами. Все МК обезжирить, загрунтовать и покрасить. Толщина стены 510 мм.
	Шт. 
	1

	
	Изменить конфигурацию 2х проёмов в фасадной стене с размеров 2200(в)х2600(ш) на размер 2500(в)х1600(ш) Усиление выполнить швеллером №16 с обеих сторон соединив шпильками с шагом 400 мм. Проем по 4 сторонам обрамить уголком № 75, соединим металлическими полосами. Все МК обезжирить, загрунтовать и покрасить. Заужения проема выполнить из красного полнотелого кирпича с утеплением фасадной части аналогично существующему фасаду. Толщина стены 510 мм.
	Шт. 
	2

	
	Демонтаж – монтаж радиатора отопления. Перенос подводящих труб теплоносителя (10 п.м. трубы d25). 
	Шт. 
	1

	
	Установка противопожарных утепленных ворот EI 60 мин. (проем в свету 2400х1500), установка доводчиков, 1 замок. Восстановление отделки откосов (штукатурка, шпаклевка, покраска). Эскизы согласовать с заказчиком.
	Шт. 
	3

	Дебаркадер

	
	Ревизия металлоконструкций
	-
	-

	
	Замена листового металла покрытия (лист чечевичный 3 мм.) Обезжиривание, грунтовка. Покраска.
	м2
	15

	
	Демонтаж ЖБ фундаментов 
	м3
	2,8

	
	Устройство монолитных ЖБ фундаментов М300, плитный фундамент, 2 ряда сетки арматуры d12 с ячейкой 200х200 мм. (6 кв.м. плиты). Выполнить песчаную подготовку 200 мм, щебеночную подготовку 200 мм.
	м3
	3,6

	
	Установка закладных деталей для монтажа подъемников в тело фундамента 400х400х8мм. Обезжиривание, грунтовка. Покраска.
	Шт.
	6

	
	Демонтаж металлоконструкций, передача заказчику.
	кг
	400

	
	Монтаж металлоконструкций. Обезжиривание, грунтовка. Покраска.
	кг
	400

	
	Монтаж металлоконструкций, увеличение площади дебаркадера (см.вложение). Обезжиривание, грунтовка. Покраска.
	м2
	18,6

	
	Устройство буронабивных свай d250 мм., глубина 3000 мм. (армирование 4 прутка арматуры d16), бетон M300
	Шт.
	16

	Устройство навеса

	
	Устройство каркаса навеса согласно чертежам в Приложении. Все МК обезжирить, загрунтовать, покрасить, торцы обварить. 
	Кг.
	3570

	
	Устройство примыканий навеса к фасаду
	П.м.
	16,2

	
	Обшивка каркаса профлистом Н60-845-0,8
	м2
	108

	
	Устройство примыканий навеса к шахтам подъемника
	П.м.
	16,2

	
	Устройство организованного водостока
	П.м. 
	16,2

	
	Очистка площадки и вывоз мусора.
	
	



3.  Состав исполнительной документации

· Титульный лист
· Реестр исполнительной документации
· Акты на скрытые работы, акты промежуточных приемок (пронумерованные и подписанные уполномоченным представителем Заказчика).
· Исполнительные чертежи (с нанесением всех фактических размеров)
· Сертификаты, технические паспорта, гарантийные талоны, техническую документацию заводов-изготовителей на материалы, акты входного контроля (пронумерованные и подписанные уполномоченным представителем Заказчика)
· Приказ о назначении ответственного лица Подрядчика за производство работ и технику безопасности на время ремонта, СРО монтажной организации. 
· иная документация по требованию Заказчика.

4. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1 Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
-Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
-Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
-СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- Постановление №1479 от 16.09.2020 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная версия СНиП 12-01-2004;
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 Актуализированная версия СНиП 12-03-2001.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

4.2 Устанавливаемое оборудование и сети комплекса должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними.
4.3 Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87.
4.4 Подрядчик до начала работ по договору представляет Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных: 
-  за обеспечение охраны труда; 
-  за работу на высоте;
-  за пожарную безопасность;
- за электробезопасность;
Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента.
4.5 Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированный и обученный по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж.
4.6 Подрядчик обязан обеспечить использование помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания.
4.7 Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине на Объекте.

5.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
5.1. Представитель Заказчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.
5.2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
5.3. Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Чертежи дебаркадера и навеса.

1

